
発注予定情報一覧表 

 

鶴岡工業高等専門学校  

区 分 業務名 履行期間 業務概要 業務区分 
公告（公示） 

開始時期 

入札予定 

（契約予定） 

時期 

その他 

 

 

一般競争入札 

（設計コンサル

ティング業務） 

 

 

 

 

 

 

鶴岡工業高専混

住型学生寮新営

その他工事監理

業務 

 

 

 

約７か月 

 

 

 

鶴岡工業高専

混住型学生寮

新営その他工

事に係る工事

監理業務 

 

 

 

建築関係設

計・施工管

理業務（設

備含） 

 

 

 

第２四半期 

 

 

 

第２四半期 

 

 

 

 

 

 

一般競争入札 

（設計コンサル

ティング業務） 

 

 

 

 

 

 

鶴岡工業高専学

生寄宿舎第７寮

改修（Ⅱ期）工

事監理業務 

 

 

 

約７か月 

 

 

 

鶴岡工業高専

学生寄宿舎第

７寮改修（Ⅱ

期）工事に係

る工事監理業

務 

 

 

 

建築関係設

計・施工管

理業務（設

備含） 

 

 

 

第１四半期 

 

 

 

第２四半期 

 

 

 

 

 

 

簡易公募型プロ

ポーザル方式 

（拡大） 

 

 

 

 

 

 

鶴岡工業高専学

生寄宿舎第４寮

改修設計業務 

 

 

 

約５か月 

 

 

 

学生寄宿舎第

４寮の改修工

事に係る実施

設計（RC-3、

建 物 面 積

1,094㎡） 

 

 

 

建築関係設

計・施工管

理業務（設

備含） 

 

 

 

第４四半期 

 

 

 

第４四半期 

 

 

（ここに掲載する内容は、令和６年１月１６日現在の見通しであるため、実際に発注する業務が

この掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない業務が発注される場合があります。） 

 


